

Termes de Référence pour le Recrutement d'un consultant national pour apporter l'appui technique à la Mauritanie en vue de la mise en œuvre du plan d'accélération de la composante 2 relative au renforcement de l'offre des services de qualité en matière de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et Nutritionnelle (SRMNIN).

CONTEXTE

Le projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est une initiative de partenariat entre les Nations Unies et le groupe de la Banque Mondiale regroupant six pays de la région du Sahel à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

L'objectif du projet est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles, afin d'accroître leur accès aux produits et aux services de santé sexuelle et productive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité et de renforcer leur capacités à prendre des décisions qui contribueront de manière durable, au développement de leurs communautés.

La composante 2 de ce projet vise à renforcer les capacités régionales pour mettre à disposition des produits et des personnels qualifiés de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN).

Cette composante comporte quatre (04) sous composantes dont une sous-composante 2.2 qui vise à soutenir les efforts des pays pour améliorer les performances de leurs chaînes d'approvisionnements.

Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette sous composante 2.2, les pays ont élaborés avec l'appui du Secrétariat Technique du SWEDD, des projets de renforcement de la chaîne d'approvisionnement qui ont été validés lors d'un atelier tenu à Ouagadougou en juillet 2016.

Cependant, après deux (02) années de mise en œuvre, la revue à mi-parcours du projet a montré des retards de mise en œuvre des activités à même de compromettre l'atteinte des objectifs de cette composante.

Ainsi, les structures porteuses de ce projet, réunies en atelier du 23 au 27 juillet 2018 à Nouakchott et après avoir analysé les goulots d'étranglements majeurs, ont procédé au choix et à la planification des activités prioritaires qui doivent être accélérées pour permettre un repositionnement dans la marche vers les objectifs du projet.

Objectifs de l'appui :

L'appui technique sollicité se fera à travers le déploiement d'un (01) expert national qui travaillera en étroite collaboration avec un consultant qui sera recruté au niveau régional, sous la coordination technique d'un Chef d'équipe en lien avec les équipes de chargés de projets à UNFPA et à la Banque Mondiale.

Plus spécifiquement, le consultant aura à :

- Affiner les Goulots d'étranglement aux activités de la composante notamment les sous composantes 2.1, 2.2 et 2.3 sur la base des rapports des analyses de la situation (Une attention particulière sera accordée aux causes spécifiques),
- Apporter un appui au suivi et à la mise en œuvre des activités identifiées lors de l'atelier de Nouakchott et contenues dans le plan d'accélération (Activités planifiées pour le SIGL, pour le domaine du stockage et de la distribution, pour le domaine de la

gestion des ressources humaines, pour le domaine de la gouvernance, pour le domaine de la coordination) ; Une attention particulière sera accordée au respect du chronogramme de Nouakchott,

- Apporter une assistance technique à la partie régionale pour opérationnaliser la plateforme (SysVISS) (Plaidoyer auprès des centrales d'achat, appui à l'équipe de consultants pour les achats groupés, collecte des données etc...),
- Renforcer les capacités des acteurs pays en vue de l'opérationnalisation de l'outil i-Track (après une orientation préalable par l'équipe WCARO et Mc Kinsey)

Renforcer l'appropriation nationale en vue de la finalisation de l'étude sur les achats groupés.

Résultats attendus :

- + Rapport de démarrage de la mise en œuvre des activités et Plan d'accélération sont élaborés,
- + Rapports d'activités sont disponibles,
- + Proxy pays opérationnel,
- + Rapport de formation sur itrack pays est disponible,
- + Rapport pays sur l'achat groupé est disponible.

Tâches du consultant :

Le consultant doit effectuer toutes les tâches techniques et organisationnelles lui permettant d'aboutir au résultat attendu, il doit ainsi conduire toutes les étapes du processus. Il doit :

- ✓ Affiner les Goulots d'Etranglement et finaliser le plan d'accélération ;
- ✓ Appuyer le démarrage de la mise en œuvre et le suivi des activités identifiées ;
- ✓ Apporter une assistance technique à la région pour la plate-forme ;
- ✓ Renforcer les capacités des acteurs pays en vue de l'opérationnalisation de l'outil i-Track ;
- ✓ Renforcer l'appropriation nationale en vue de la finalisation de l'étude sur les achats groupés.

Qualifications requises :

- Titulaire d'un diplôme universitaire (2nd cycle) en médecine, pharmacie ou équivalent;
- Excellentes qualités /capacités : de communication, de travail en équipe et relationnel, de transmission des savoirs, de prise de décisions et initiatives ;
- Excellente maîtrise du français (écrit / oral) exigé, une autre langue serait un atout ;
- Expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans dans le domaine de l'organisation, la gestion des systèmes d'approvisionnements (achats, stockage, distribution) pharmaceutiques, évaluation des systèmes de gestion des produits

de santé ;

- Connaissance approfondie des normes « Bonnes Pratiques de Distribution » Régionales et/ou Internationales (BPD) : OMS : Système d'Assurance Qualité type à l'intérieur des Centrales d'Achats;
- bonne connaissance du projet SWEDD;
- Connaissance approfondie de l'organisation du système de santé au niveau local;
- Une expérience de travail dans des domaines similaires en Mauritanie est un atout.

Durée de la consultation :

Période de mise en œuvre : 45 jours ouvrables entre le 01 Septembre et le 09 Novembre 2018.

Dispositions de supervision

La supervision technique se fera en collaboration avec le consultant régional recruté pour la Mauritanie à cet effet et en lien avec le référent technique à WCARO et sous la supervision du Coordonnateur de l'unité SWEDD.

Les différentes tâches du consultant doivent être menées de façon participative et informative avec les différents acteurs concernés (UNFPA, Banque Mondiale et STR).

Suivi et contrôle des progrès, y compris les exigences en matière de rapport, le format de la périodicité et la date limite:

Le suivi de la mission du consultant national se fera en collaboration avec le consultant régional dédié au pays par des réunions de suivi avec les équipes pays du SWEDD, UNFPA et Banque mondiale.

Les livrables attendus seront suivis et commentés et le STR veillera à la prise en compte des observations par le Consultant.

Contributions / services à fournir par les partenaires d'exécution

L'unité de coordination du SWEDD locale mettra à la disposition du consultant les informations, documentations et autres éléments jugés pertinents pour la mission. De même le Bureau Pays UNFPA et Banque Mondiale faciliteront les rencontres avec les autorités locales intéressées par la mission.

Comment postuler ?

Les consultants intéressés doivent fournir :

- ✚ Un CV détaillé
- ✚ Une offre technique
- ✚ Une offre financière.